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SEZNAM ZKRATEK 
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

Účel a rozsah předmětu Díla

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „ Oprava trati v úseku Nemanice 1 – Chotýčany “ jejímž cílem je provedení opravných prací na železničním svršku
v mezistaničním traťovém úseku Hluboká nad Vltavou - Zámostí - výhybna Dobřejovice – Chotýčany trati České Budějovice – Benešov u Prahy, pro zajištění plynulosti
a bezpečnosti železniční dopravy.
1.1.2 Rozsahem Díla „ Oprava trati v úseku Nemanice 1 – Chotýčany “ je souvislá výměna ojetých kolejnic vč. LIS, současně se zřízením bezstykové koleje.
Umístění stavby

1.1.3 Stavba bude probíhat v Jihočeském kraji na trati č. 220 dle JŘ, trať České Budějovice – Benešov u Prahy v traťovém úseku Hluboká n/Vlt. Zám. - Chotýčany:
v mezistaničním traťovém úseku Hluboká nad Vltavou - Zámostí - výhybna Dobřejovice od km 11,047 do 14,219 na jednokolejné trati

a dále od km 14,285 do 16,446 v mezistaničním traťovém úseku výhybna Dobřejovice – Chotýčany ve 2. TK na dvoukolejné trati.

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

Projektová dokumentace

2.1.1 Projektová dokumentace - nepředpokládá se.
Související dokumentace

2.1.2 Stavební povolení - nepředpokládá se. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod. 

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:
Operativní drobná údržba realizovaná zaměstnanci Správy železnic, státní organizace, OŘ Plzeň, TO Ševětín
4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

Všeobecně

4.1.1 Čl. 1.1.10. VTP se ruší.

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]    a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

4.1.3 Čl. 3.1.2. VTP se mění takto: 

Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah). 

4.1.4 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto: 

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“.

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto: 

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:

a)  zahájení a ukončení výluk,

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací, 

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

4.1.7 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto: 

Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD.

4.1.8 Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

4.1.9 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto: 

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

4.1.10 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto: 

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

4.1.11 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto: 

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

4.1.12 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“.

4.1.13 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“.

4.1.14 Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

4.1.15 Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

4.1.16 V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

4.1.17 Čl. 4.2.2. VTP se ruší.

4.1.18 V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

4.1.19 Čl. 4.2.18. VTP se mění takto:

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

4.1.20 Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

4.1.21 Čl. 4.3.3. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10].

4.1.22 Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

4.1.23 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“. 

4.1.24 V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“. 

4.1.25 Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

4.1.26 V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“.

4.1.27 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto: 

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.28 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

4.1.29 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto: 

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [72].

4.1.30 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

4.1.31 V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka Soupisu prací“.

4.1.32 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

4.1.33 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.34 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto: 

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

4.1.35 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

4.1.36 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

4.1.37 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [79]“

4.1.38 Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

4.1.39 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b).

4.1.40 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.

4.1.41 Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

4.1.42 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [78] následovně:

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

4.1.43 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

Zeměměřická činnost zhotovitele

4.1.44 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je na UOZI objednatele Ing. Petr Křížek; krizekp@szdc.cz;  tel.: 601 015 463. 

4.1.45 Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele lokalizační informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn.

4.1.46 Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP (zasypání, zakrytí apod).

4.1.47 Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS UOZI objednatele a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu ŽBP je provedena na náklady zhotovitele.

4.1.48 Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování geodetické dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel UOZI objednatele nebo správci ŽBP.

4.1.49 V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem.

4.1.50 V případě zřízení BK je nutné zaslat data k ověření prostorové polohy koleje před zřízením BK správci PPK (Ing. Pavel Štěrba, sterba@szdc.cz, tel.: 724 154 954). Informace o projektech PPK poskytne na vyžádání SPPK.
4.1.51 Po ukončení stavby bude odevzdána geodetická část souborného zpracování dokumentace skutečného provedení stavby dle platných předpisů.

4.1.52 V případě zásahu stavby do pozemků cizích vlastníků budou vypracovány geometrické plány na odkup pozemků případně vyznačení věcných břemen na dotčených částech pozemků.
Doklady překládané zhotovitelem

4.1.53 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění:

· K-06 - řízení střediska, stavby nebo stavebních prací na železničním spodku a svršku;

· Z-06 c) nebo platná F-06 Vedoucí prací pro montáž zabezpečovacích zařízení;

· Prokázání odborné způsobilosti dle platné legislativy – obsluha drážního speciálního vozidla dle OZ ZPZ/SV - 02;

· Prokázání odborné způsobilosti dle § 35 zákona266/1994 Sb., o dráhách: Odborná způsobilost pro činnost - řízení sledu, řízení a provádění posunu

· Osvědčení o způsobilosti zhotovitele pro provádění prací ASP přesnou metodou pomocí dat naměřených měřícím zařízením PPK;

· Oprávnění na provádění odtavovacího-stykového svařování kolejnic metodou 
OS-M;

· Oprávnění na provádění aluminotermického svařování kolejnic;

4.1.54 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.  

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.1.55 Realizační projektová dokumentace není v tomto případě požadována.
4.1.56 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.

4.1.57 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby

4.1.58 Dokumentace skutečného provedení není v tomto případě požadována.

Zabezpečovací zařízení

4.1.59 Práce na zařízení zabezpečovací techniky jsou uvedeny v soupisu prací.
Sdělovací zařízení

4.1.60 Práce na zařízení sdělovací techniky jsou uvedeny v soupisu prací.
Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.1.61 Dle rozsahu prací, se opravy nebudou přímo týkat žádné silnoproudé technologie, trakčních ani energetických zařízení.
Ostatní technologická zařízení

4.1.62 Neobsazeno.
Železniční svršek 

4.1.63 Centrální nákup materiálu

Nové kolejnice a lepené izolované styky tv. S49 (dále „Materiál“), které jsou součástí SO 1.2 dle technické specifikace položky v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení stavby a nejsou součástí nákladů stavby. Nákup nových kolejnic a lepených izolovaných styků tv. S49 provede centrálně Objednatel a to bez nakládky na Zhotovitelem přistavené dopravní prostředky v předem určených místech předání (dále „Místa předání“).
Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je dodavatelem Materiálu Objednatel, veškerá manipulace včetně složení
a přeprava Materiálu z Místa předání až do místa na stavbě viz bod 1.2.1 ZTP včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti.

Centrálně dodávaný Materiál je v Místě předání předáván Zhotoviteli bez nakládky na dopravní prostředky, kterou si Zhotovitel zajistí sám nebo prostřednictvím dodavatele Materiálu na základě jednotlivých objednávek. Zhotovitel si u dodavatele Materiálu ověří možnosti nakládky na vlastní dopravní prostředky. Doprava z Místa předání je na náklady Zhotovitele.

Pro nakládku a přepravu z Místa předání až do místa na stavbě viz bod 1.2.1 ZTP jsou v soupisu prací u SO 1.1 uvedeny položky pro nakládku a dopravu z předpokládaných Míst předání: pro nové kolejnice a lepené izolované styky tv. S49 – žst. Hluboká n/Vlt. Zámostí a výhybna Nemanice II. Místo předání může být Objednatelem v průběhu zhotovení stavby změněno. Položky dopravy budou čerpány dle skutečných Míst předání.

Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle příslušných TPD. Při předávání dodávky kolejnic a lepených izolovaných styků tv. S49 poskytne Objednatel veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole. Fyzické předání kolejnic a lepených izolovaných styků tv. S49 včetně kontroly kompletnosti a kvality dodávky Zhotoviteli bude provedeno v Místě předání.

4.1.64 Stavební objekty SO jsou pro přehlednost a účely zhotovení rozděleny na následující podobjekty:

SO 1 - SVK v km11,047 - 14,219 (L+ P pás) a 14,285 – 16,446 2. TK (L+ P pás)
· 
SO 1.1 - Železniční svršek

· 
SO 1.2 - Materiál a práce dodávané zadavatelem - NEOCEŇOVAT!
VON – Vedlejší a ostatní náklady

Podobjekt SO 1.1 a objekt VON bude oceněn uchazečem v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. 

Podobjekt SO 1.2 nebude oceněn uchazečem v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Jedná se totiž o materiál a práce dodávané objednatelem akce!

4.1.65 SO 1 - SVK v km11,047 - 14,219 (L+ P pás) a 14,285 – 16,446 2. TK (L+ P pás)
SO 1.1 - Železniční svršek
Stávající stav:

Kolejový rošt je tvořen z kolejnic tvaru „49 E1“ z roku 1985, v úseku jsou vloženy užité betonové pražce SB8 z roku 2014 s žebrovými podkladnicemi a pružným upevněním svěrky Skl 24, štěrkové lože je tvořené ze štěrku frakce 31,5/63, kolej je svařena.
Směrové poměry:

km 10,956 – 11,058   přímá



km 11,058 – 11,081   levý oblouk R=20000m; p=0mm;e=0mm


km 11,081 – 11,112   přímá


km 11,112 – 11,509   levý oblouk R=463m; p=121mm;e=0mm


km 11,509 – 11,660   přímá


km 11,660 – 12,120   levý oblouk R=463m; p=120mm;e=0mm


km 12,120 – 12,177   přímá


km 12,177 – 12,536   levý oblouk R=460m; p=121mm;e=0mm


km 12,536 – 12,758   přímá


km 12,758 – 12,959   pravý oblouk R=555m; p=97mm;e=0mm


km 12,959 – 13,022   přímá


km 13,022 – 13,460   pravý oblouk R=471m; p=118mm;e=0mm


km 13,460 – 13,552   přímá


km 13,552 – 14,088   levý oblouk R=372m; p=122mm;e=0mm


km 14,088 – 14,112   přímá


km 14,112 – 14,591   pravý oblouk R=532m,335m,300m,372m;
p=118mm;e=0mm


km 14,591 – 14,615   přímá


km 14,615 – 15,518   levý oblouk R=411m; p=105mm;e=0mm


km 15,518 – 15,798   přímá


km 15,798 – 16,358   pravý oblouk R=382m; p=121mm;e=0mm


km 16,358 – 16,454   přímá


km 16,454 – 17,235   pravý oblouk R=475m; p=96mm;e=0mm
Sklonové poměry:



km 10,866 – 11,070
 -   9,95 ‰




km 11,070 – 11,227
 - 10,70 ‰



km 11,227 – 11,498
 -   9,50 ‰




km 11,498 – 12,026
 - 10,40 ‰




km 12,026 – 12,293
 -   9,55 ‰




km 12,293 – 12,832
 -   9,70 ‰




km 12,832 – 13,460
 - 10,10 ‰




km 13,460 – 13,647
 -   8,00 ‰




km 13,647 – 13,847
 - 11,50 ‰




km 13,847 – 14,302
 - 10,40 ‰




km 14,302 – 14,698
 -   9,80 ‰




km 14,698 – 14,973
 - 10,30 ‰




km 14,973 – 15,497
 -   9,70 ‰




km 15,497 – 15,883
 - 10,40 ‰




km 15,883 – 16,276
 -   9,70 ‰




km 16,276 – 16,606
 - 10,20 ‰

Práce:

Diagnostika inženýrských sítí, ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože otevřené celkem 54 m2 ( km 11,520 – 15m2, 11,670 – 12m2, 11,710 – 9m2, 11,725 – 18m2 ), souvislá výměna kolejnic 49 E1 v délkách 75m celkem 10 666 m, řezání kolejnic kyslíkem v počtu 476 řezů, výměna LIS tv.49 E1 celkem 82,70 m ( 3,60m – 17ks; 4,00m – 2ks; 4,50m – 3ks ), výměna drobného kolejiva šroub svěrkový RS0, podložka ULS 6 a matice M 22 v počtu 1780 ks, provedení jednotlivých svarů v koleji odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic celkem 152 svarů, svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára celkem 36 svarů, dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji celkem 36 svarů, umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek v délce
10 666 m, umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek v délce 10666m, demontáž polymerové přejezdové konstrukce část vnitřní celkem 7,20 m, výměna drobného upevnění kompletů ŽS4 v úpravě antikoro celkem 56 ks, montáž polymerové přejezdové konstrukce část vnitřní celkem 7,20 m, řezání asfaltu vozovky v délce 14 m, odstranění starého asfaltového povrchu vně přejezdu celkem 17,50 m2, zřízení asfaltobetonové konstrukce vozovky vně přejezdu celkem 17,50 m2, doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji celkem 162 m3, souvislá úprava směrového a výškového uspořádání metodou přesnou celkem 1100 m, souvislá úprava profilu kolejového lože, snížení KL pod patou kolejnice celkem 1100 m, demontáž a montáž ukolejnění v počtu 110 ks, demontáž a zpětné připojení lan ke stojánku KSL celkem 4 ks, vrtání kolejnic celkem 4 ks, demontáž a montáž lanového propojení tlumivek LIS celkem 44 ks, přezkoušení a regulace kolejových izolovaných obvodů celkem 22 ks, přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 tun do 200 km celkem 6 ks, doprava drobného materiálu a pryžových podložek, doprava nového štěrku, asfaltobetonové konstrukce a kolejnic 49 E1, poplatek a odvoz za ekologickou likvidaci starého štěrkového lože, plastových součástí, starého asfaltového povrchu, kolejnice a drobný šrot předá zhotovitel vedoucímu PS Ševětín na místo určení pro odvoz do kovošrotu, výluka silničního provozu se zajištěním objížďky bude 13N ve dnech 05. 04. 2020 – 16. 04. 2020.
Nový materiál - dodá zhotovitel:
[image: image1.emf]Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 17 798,000

Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 0 (M22x70) kus 1 780,000

Součásti upevňovací podložka Uls 6 kus 1 780,000

Součásti upevňovací matice M22 kus 1 780,000

Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6) kus 56,000

Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 162,000

Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrnný podkladní vrstva t 2,310

Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva t 1,925

Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry kg 9,000


Nový materiál a práce - dodá objednatel:
	Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 75 metrů
	kus
	143,000

	Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m
	kus
	17,000

	Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m
	kus
	2,000

	Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,50 m
	kus
	3,000

	
Pryžový profil kolejnicového žlábku ( INPROVIA a. s. )

Pryžový profil vnitřní PIU300 R 
... 
2 
ks 

Pryžový profil vnitřní PIU 300 L
... 
2
ks  

Pryžový profil vnitřní PIU 600    
... 
24 ks  

Pryžový profil vnitřní PIO-F 600
... 
26 ks 

Klínová výplň vnitřní profil 
... 
5 
ks  

Náběhový klín 
... 
2 ks  


Jednoduchý nastavitelný držák 
... 
4 ks 

Šrouby 
... 
4 ks 

Podložky U 
... 
4 ks  
	soubor
	1,000

	
	
	

	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky P6097 km 11,753
	soubor
	1,000


VON – Vedlejší a ostatní náklady
Geodetické práce vytýčení trasy inženýrských sítí, geodetické práce před opravou, zařízení a vybavení staveniště, geodetické práce v průběhu opravy, organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK koleje, geodetické práce po ukončení opravy, náklady na informační cedule, desky, publikační náklady aj.
Doplňující informace:
Na trati České Budějovice – Benešov u Prahy je dovolená traťová třída zatížení D4 (22,5 t zatížení na nápravu / 8,0 t zatížení na běžný metr).

Minimálně 4 hodin poslední den nepřetržité výluky 16. 04. 2019 před ukončením výluky traťové koleje a trakčního vedení požadujeme vyklizení kolejové mechanice pro volný průjezd montážního vozu „TV“, který bude provádět regulaci „TV“. Následně bude prováděna aktivace zabezpečovacího zařízení.
Na výluce se nebude podílet žádná jiná organizace.

Vítězný uchazeč (budoucí zhotovitel) vejde v jednání se správcem PPK organizací SŽG Praha. Na základě podkladů od SŽG Praha vyhotoví zhotovitel před zahájením vlastních prací projekt PPK, který předloží ke schválení místně příslušnému správci PPK za organizaci SŽG Praha. Tento projekt PPK pak bude sloužit jako podklad pro realizaci opravných prací.

Kontaktní zaměstnanci SŽG Praha:

Ing. Pavel Štěrba, mob.: 724 154 954, email: Sterba@szdc.cz.
Dotčené pozemky SO:

Veškeré práce budou probíhat na pozemku zadavatele, žádná část nezasáhne na pozemky sousedních či jiných vlastníků.
Pro uskladnění vytěženého materiálu, pro návoz nového štěrku, drtě a ostatního materiálu lze využít pro uskladnění – plochy nákladišť v jednotlivých žst.
Inženýrské sítě SO:
Vyjádření správců podzemních vedení EÚ a SSZD zajistí zadavatel, vyjádření
ČD Telematika a. s. si zajistí zhotovitel.
Soupis použitých norem a předpisů:
Železniční spodek SŽDC S3, S3/1, S3/2, S3/5.

ČSN 73 6360-2

Železniční spodek

4.1.66 Není zamýšlenými pracemi dotčeno.
Nástupiště

4.1.67 Není zamýšlenými pracemi dotčeno.
Železniční přejezdy

4.1.68 Práce se týkají žel. přejezdu P6097 v km 11,753. Popis prováděných prací a použitých materiálů viz. výše v čl. 4.10.3.
Mosty, propustky a zdi

4.1.69 Není zamýšlenými pracemi dotčeno
Ostatní inženýrské objekty

4.1.70 Není zamýšlenými pracemi dotčeno
Železniční tunely

4.1.71 Není zamýšlenými pracemi dotčeno
Pozemní komunikace

4.1.72 Není zamýšlenými pracemi dotčeno
Kabelovody, kolektory

4.1.73 Není zamýšlenými pracemi dotčeno
Protihlukové objekty

4.1.74 Není zamýšlenými pracemi dotčeno
Pozemní stavební objekty

4.1.75 Není zamýšlenými pracemi dotčeno
Trakční a energická zařízení

4.1.76 Není zamýšlenými pracemi dotčeno
Vyzískaný materiál

4.1.77 Vyzískaný materiál bude předán zhotovitelem místně příslušnému vrchnímu traťmistrovi.

Životní prostředí a nakládání s odpady

4.1.78 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky pro nakládání s nebezpečnými i jinými odpady. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

5.1.1 Zhotovitel se zavazuje, považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

5.1.2 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

	Postup
	Činnosti
	Typ výluky
	Doba trvání

	
	Zahájení stavby
	
	duben 2020

	
	Přípravné práce
	Bez výluk
	duben 2020

	Etapa A. B
	Opravné práce SO 1
	ROV 93043 et. A, B    13 N
trať Č. Budějovice – Benešov u Prahy včetně TV
v úseku Nemanice I (včetně) – Ševětín (včetně)
od 7:30 h. do 19:35 h.
	4. 4. 2020 – 16. 4. 2020

	
	Dokončovací práce
	Bez výluk
	duben 2020

	
	Ukončení stavby
	
	30. 11. 2020 (viz SOD)*



*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací
6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty, 

Oddělení distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“

7. PŘÍLOHY

7.1.1 Příloha č. 1 – Nákresný přehled žel. svršku 

7.1.2 Příloha č. 2 – Evidenční list přejezdu P6097 v km 11,753
.
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