84 - Oprava trati v úseku Zruč n. Sázavou - Vlastějovice
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE


  Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Základní údaje zadavatele

Název akce:                    84 - Oprava trati v úseku Zruč n. Sázavou - Vlastějovice
Trať podle JŘ:
212 – Čerčany – Světlá nad Sázavou
TU:
Zruč n. Sázavou - Vlastějovice
Kraj:
Středočeský

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace


Oblastní ředitelství Praha


Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

2. Obsah a členění zadávací dokumentace


Zadávací dokumentace – Technická zpráva

3. Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V traťové koleji Zruč n. Sázavou - Vlastějovice jsou vyžilé dřevěné pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky.

             V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.   

SO 1

V  traťové koleji v úseku Zruč n. Sázavou – Vlastějovice v km 14,320 – 20,005 zhotovitel provede 

· úprava banketů (Lp – 14,830-15,150; 16,300-17,000; 17,450-17,590; 18,250-18,600; 19,550-19,800; Pp – 14,320-14,755; 14,800-16,075; 16,225-17,000; 17,400-17,780; 17,900-18,750; 19,160-19,350; 19,550-19,800) 

· čištění příkopů (Lp – 14,320-14,830; 15,150-16,300; 17,000-17,450; 17,590-18,250; 18,600-19,550; Pp – 14,755-14,800; 16,075-16,225; 17,000-17,400; 17,780-17,900; 18,750-19,160; 19,350-19,550)

· souvislé čištění kolejového lože (v km 14,320-19,571; 19,665-19,900)

· výměna kolejového lože včetně lavičky (před a za mostem km v 19,608 a v km 19,900-20,005)

· výměna nových kolejnicových pásů stávající upevnění tv.49 E1 délky 75m (most v km 19,571-19,665 dodá TO)

· demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné rozdělení „c“ (v km 14,320-14,460; 14,735-14,760; 15,680-16,180; 16,450-16,860; 17,590-17,715; 18,200-18,675; 19,410-19,571; 19,665-20,005)

· demontáž kolejového roštu v ose pražce betonové rozdělení „c“ (v km 14,460-14,735; 14,760-15,680; 16,180-16,450; 16,860-17,590; 17,715-18,200; 18,675-19,410)

· montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ nové pražce betonové vystrojené B 03 v obloucích s úpravou rozšíření rozchodu, v přejezdových konstrukcích s antikorozní úpravou (v km 14,320-19,571; 19,665-19,800 dodá TO), B91S/2 (v km 19,800-20,005) nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m (v km 14,320-19,571; 19,665-20,005 dodá TO)

· montáž pražcové kotvy (rozdělení „c“ 2196ks - B03; 40ks – pražec dřevěný)

· nové dilatační zařízení KMDZS49 2ks (před a za mostem v km 19,608)

· svary odtavovací stykové tv.S49

· svary termitové tv.S49

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace “c“, svaření do BK

· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná (v km 14,320-19,571; 19,665-19,900)

· stabilizace kolejového lože (v km 14,320-19,571; 19,665-19,900)

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice (v km 14,320-19,571; 19,665-19,900)

· doplnění kolejového lože (v km 14,320-19,571; 19,665-19,900)
· přeložení kabelové trasy Lp a Pp (v km 19,800-19,910)

· zřízení krytých odvodňovacích zařízení trativodu (v km 19,800-19,910)

· demontáž – montáž pojistných úhelníků (most v km 19,608)

· demontáž – montáž počítače náprav PZN1

· výměna nových hektometrovníků (51ks)

· výměna nových kilometrovníků (6ks)

· urovnání výzisku

· kompletace ŽS4 na uložišti 

Na přejezdu P5847 v km 14,350 (kolejnice tv. 49 E1, pražce betonové B03 s úpravou rozšíření rozchodu 7,5 a antikorozní úpravou) zhotovitel provede

· dělení AB komunikace řezáním (Pp 6m)

· odstranění AB komunikace odtěžením (od hlavy kolejnice Pp 2m)

· demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní a vnější bez závěrných zídek (6m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny 

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfalt na zakrytí upevňovadel

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 4m+Pp 2m)

· těžení zeminy povrch cesty (Lp 4m) 

Na přejezdu P5848 v km 14,747 (kolejnice tv. 49 E1, pražce betonové B03 s úpravou rozšíření rozchodu 7,5 a s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

· demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní a vnější bez závěrné zídky (4m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfalt na zakrytí upevňovadel

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 4m+Pp 4m)

· zřízení otevřených odvodňovacích zařízení štěrbinový žlab (Lp 6m)

Na přejezdu P5849 v km 16,625 (kolejnice tv. 49 E1, pražce betonové B03 s úpravou rozšíření rozchodu 10 a antikorozní úpravou) zhotovitel provede

· demontáž ochranných kolejnic

· dělení AB komunikace řezáním (Lp 10m+Pp 10m)

· odstranění AB komunikace odtěžením (od hlavy kolejnice Lp 3m+1m+mezi1,1m + Pp 3m)

· montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnější a vnitřní podle vzorového listu včetně závěrných zídek a pojistek proti posuvu a základových betonů (10,8m)

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od závěrné zídky Lp 2,2m+1m+Pp 2,2m)

· zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahová vpusť (Lp 11m)
Na přejezdu P5850 v km 16,923 (kolejnice tv. 49 E1, pražce betonové B03 s antikorozní úpravou) zhotovitel provede
· dělení AB komunikace řezáním (Lp 4m+Pp 4m)

· odstranění AB komunikace odtěžením (od hlavy kolejnice Lp 5m+Pp 4m)

· demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní (4m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny 

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfalt na zakrytí upevňovadel

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 5m+Pp 4m)

Na přejezdu P5851 v km 17,596 (kolejnice tv. 49 E1, pražce betonové B03 s úpravou rozšíření rozchodu 12,5 a antikorozní úpravou) zhotovitel provede

· demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní a vnější bez závěrné zídky (4m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfalt na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 4m+Pp 4m)

Na přejezdu P5852 v km 17,782 (kolejnice tv. 49 E1, pražce betonové B03 s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

· demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní a vnější bez závěrné zídky (4m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfalt na zakrytí upevňovadel
· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 3m+Pp 3m)

Na přejezdu P5853 v km 18,142 (kolejnice tv. 49 E1, pražce betonové B03 s  antikorozní úpravou) zhotovitel provede
· demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní (4m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny 

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfalt na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 3m+Pp 3m)

· Na přejezdu P5854 v km 18,242 (kolejnice tv.49 E1, pražce betonové B03 s úpravou rozšíření rozchodu 12,5 a antikorozní úpravou) zhotovitel provede
· demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní a vnější bez závěrné zídky (4m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfalt na zakrytí upevňovadel

· zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu (Lp 10m)

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 4m+Pp 3m)

Na přejezdu P5855 v km 19,162 (kolejnice tv.49 E1, pražce betonové B03 s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

· demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní (4m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfalt na zakrytí upevňovadel

· zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu (Pp 8m)

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 3m+Pp 3m)

Na přejezdu P5856 v km 19,315 (kolejnice tv.49 E1, pražce betonové B03 s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

· dělení AB komunikace řezáním (Lp 4m+Pp 4m)

· odstranění AB komunikace odtěžením (od hlavy kolejnice Lp 4m+Pp 4m)

· demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní (4m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfalt na zakrytí upevňovadel

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 3m+Pp 3m)

Na přejezdu P5857 v km 19,803 (kolejnice tv.49 E1, pražce betonové B 91S/2 s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

· demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní a vnější bez závěrné zídky (4m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfalt na zakrytí upevňovadel

· zřízení otevřených odvodňovacích zařízení štěrbinový žlab (Lp 6m)

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 4m+Pp 4m)

Na zas. Horka n. Sázavou zhotovitel provede
· demontáž nástupiště úrovňového sypaného (140m)
· montáž nástupiště úrovňového Tischer (100m+3m náběh)

Na zas. Laziště zhotovitel provede

· demontáž nástupiště úrovňového sypaného (100m)

· montáž nástupiště úrovňového Tischer (100m+3m náběh)
· doplnění stezky štěrkodrtí 20m
V žst. Zruč n. Sázavou na v.č.2 zhotovitel provede

· navaření srdcovky 
SO2
V žst. Vlastějovice ve 2.SK (169m), 4.SK (104m), ZV č.2 - KV č.1 (mimo P5858) zhotovitel provede

· výměna kolejového lože včetně lavičky 

· ZV č.2 – KV č.1 demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné tv. S49

· ZV č.2 - KV č.1 montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ nové vystrojené dřevěné pražce (11+88ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO)

· 2.SK demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné a betonové tv. S49
· 2.SK montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ nové pražce vystrojené betonové B03 (176ks+81ks s úpravou rozšíření rozchodu dodá TO), nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m (5ks dodá TO), KV č.4 nové vystrojené dřevěné pražce (4ks dodá TO), nové komplety ŽS4 a pryžové podložky (dodá TO)

· 2.SK montáž kotev (55ks - B03, 27ks – pražec dřevěný) 

· 4.SK demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné tv. S49
· 4.SK montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ užité pražce vystrojené betonové SB5 (149ks dodá TO), nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m (3ks dodá TO), KV č.4a, 4.SK, ZV č.3 nové vystrojené dřevěné pražce (4+2+4ks dodá TO), nové komplety ŽS4 a pryžové podložky (dodá TO)

· doplnění kolejového lože kamenivem

· úpravu GPK směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

· stabilizace kolejového lože

· snížení kolejového lože

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49
· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

· odtavovací stykové svary tv. S49
· svary termitové tv. S49
· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK 

· 2.SK demontáž (1,5m) - montáž nové přejezdové konstrukce (3m přechod) se silničním panelem část vnitřní podle vzorového listu - nový panel (S49, B03) přijde podsypat kamennou drtí po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny, zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel 

· demontáž – montáž výkolejky (4.SK)
· demontáž – montáž sypaného nástupiště mezi 1-2 SK (100m), 2-4 SK (100m)
· těžení zeminy mezi 1-2 SK, 2-4 SK mimo přejezd P5858
· kompletace ŽS4 na uložišti

SO3
Přeprava mechanizace
SO4
VON

Ostatní 

Vyzískané dřevěné pražce, plastové součásti a vybouraný asfalt z přejezdů bude odvezen a uložen na skládku. Výzisk z čištění kolejového lože a příkopů (10%) bude odvezen a uložen na skládku. Výzisk z čištění kolejového lože a příkopů (90%) bude odvezen a uložen na místo, které určí zástupce TO. Výzisk z výměny kolejového lože v Žst. Vlastějovice, bude odvezen a uložen na skládku. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Kácov.
Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdu a osazení objízdné trasy P5847, P5848, P5849, P5850, P5851, P5852, P5853, P5854, P5855, P5856, P5857, P5858
4. Lhůty plněni:

Zahájení prací:        22.07.2020       

Ukončení prací:       31.10.2020    

Ukončení díla:         30.11.2020

5.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Moravcová Jana, pracovník SŽG Praha(:+420 702 228 979, e-mail: MoravcovaJa@szdc.cz
Zhotovitel si vyžádá u Ing. Moravcové projekt PPK a mapový podklad z archivu Správy železnic, státní organizace a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Moravcová Jana (: +420 702 228 979

Specifikace položek:

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr “.

Ostatní: 

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce této zakázky vyžadují vyloučení provozu a budou prováděny ve výluce traťových kolejí. Výluky zajistí Správa tratí Praha východ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc červenec až listopad:

28.07. - N - 31.10.2020  (96 dní) 

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

           V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“. V nabídce uchazeč dokládá, že ve výkazu výměr objekt SO1 položka číslo 47,50,51,52,56,57,58,66 SO2 položka číslo 20,21,22,23,27,28,29,30,60 zajistí vlastními kapacitami, jakékoli ostatní zvolené položky mohou být provedeny subdodavatelsky, soupis svých subdodavatelů se sídlem, v čestném prohlášení uvede, že jeho subdodavatelé splňují kvalifikační předpoklady pro provedení prací jim zadaných uchazečem. 
Rozsah prací, výkony včetně množství materiálu jsou v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr“ této akce.
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