Oprava trati v úseku Libeň - Holešovice
ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE


 Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Základní údaje zadavatele

Název akce:                 Oprava trati v úseku Libeň - Holešovice
Trať podle JŘ:
091  Praha Hostivař – Roztoky u Prahy
TU:
0791  Praha-Libeň (mimo) -- Praha-Holešovice(vč.)
Kraj:
Hlavní město Praha
Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace


Oblastní ředitelství Praha


Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

2. Obsah a členění zadávací dokumentace


00 Zadávací dokumentace – Technická zpráva

3. Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V úsecích Praha Libeň – Rokytka a Rokytka – Praha - Holešovice, jsou ojeté kolejnice, vyžilé betonové pražce, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože, nefunkční odvodňovací zařízení, četné závady v GPK a BK. 

 V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.
4. Místo a předmět plnění
SO – 01 – Praha Libeň – Rokytka kolej č. 1, 2

Zhotovitel provede:
· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením S49

· snesení kolejí (kolej č. 1 km 0,350-0,965 a č. 2 km 0,350-0,995)
· demontáž pražcových kotev v koleji (rozsah viz výkaz výměr)
· demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49 (1260m)
· výměnu kolejového lože malou těžící mechanizací včetně laviček (do hloubky 15 cm pod úložnou plochou pražce) 

· doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BI včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr) 
· montáž kolejového roštu pražce betonové tv. S49 rozdělené „u“ (rozsah prací a dodávky materiálu objednatele a zhotovitele jsou uvedeny ve výkazu výměr)
· vložení konstrukcí nebo dílů o hmotnosti 10 – 20 t
· výměnu LISŮ tv S49 (rozsah viz výkaz výměr) – materiál dodává objednatel

· úpravu GPK metodou přesnou (kolej č. 1 km 0,025-0,965 a č. 2 km 0,200-0,995)
· montáž pražcových kotev včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

· umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek (rozsah viz výkaz výměr)
· dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu (rozsah viz výkaz výměr)
· svařování kolejnic termitem plný předehřev standartní spára svar sériový S49 (rozsah viz výkaz výměr)
· montáž a dodání hektometrovníků oboustranných na zeď a zábradlí pro kolej 1 a 2 (km 0,4 – 0,9)
· čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný (rozsah viz výkaz výměr)

· výměnu dílů otevřeného odvodnění příkopových desek včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)
· demontáž a zpětnou montáž přímého ukolejnění
· odvoz a likvidaci výzisku z kolejového lože a příkopů

· odvoz a likvidaci plastových součástí
SO – 02 – Rokytka – Praha Holešovice kolej č. 91, 92
Zhotovitel provede:

· výměnu kolejového lože malou těžící mechanizací včetně laviček – ojedinělá blátivá místa (rozsah viz výkaz výměr)

· doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BI včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr) 

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením S49

· výměnu kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů a pryžové podložky kolej č. 91 pravý pas (rozsah prací a dodávky materiálu objednatele a zhotovitele jsou uvedeny ve výkazu výměr)
· výměnu LISŮ tv S49 (rozsah viz výkaz výměr) – materiál dodává objednatel

· výměnu upevnění podkladnicového kompletů a pryžové podložky kolej č. 91 levý pas (rozsah prací a dodávky materiálu objednatele a zhotovitele jsou uvedeny ve výkazu výměr)
· úpravu GPK metodou přesnou (rozsah viz výkaz výměr)
· umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek kolej č. 91 pravý pas (km 2,450-3,267)

· dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu (rozsah viz výkaz výměr)

· svařování kolejnic termitem plný předehřev standartní spára svar sériový S49 (rozsah viz výkaz výměr)

· demontáž a zpětnou montáž přímého ukolejnění (rozsah viz výkaz výměr)

· demontáž a zpětnou montáž informačního bodu MIB 6 (rozsah viz výkaz výměr)
· odvoz a likvidaci výzisku z kolejového lože a příkopů

· odvoz a likvidaci plastových součástí

SO – 03 – KSU a TP
Zhotovitel provede:

· vypracování KSU a TP

· používání KSU a TP včetně zajištění materiálu.
SO – 04 – VRN
Zhotovitel provede:

· vytyčení inženýrských sítí 

· geodetické zaměření před stavbou a v průběhu stavby včetně návrhu, projednání schválení a realizace BK

· vypracování zjednodušené projektové dokumentace k zajištění PPK včetně projednání s OJ SŽG Praha
· přeprava strojů

· zřízení a vybavení staveniště včetně zabezpečení
· průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva 2x  (SO 01 - 1x; SO 02 - 1x)
Ostatní 
Vyzískaný materiál z výměny KL a čištění odvodnění včetně vyzískaných plastových součástí bude odvezen a zlikvidován v souladu s platnou legislativou České republiky. Veškerý kovový materiál zhotovitel předá prokazatelně zástupci SSP Praha hl. n.
5. Lhůty plněni: 
Zahájení prací :
      04.09.2020
Ukončení prací :     31.10.2020   (Práce po ukončení výluk budou dále probíhat za provozu)
Ukončení díla :       31.10.2020    

6. Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽ, s.o. SŽG Praha(:  972 245 017, e-mail: Majzlik@szdc.cz.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír (: 972 245 017
V případě této stavby vypracování DSPS včetně zaměření po ukončení prací není od budoucího zhotovitele požadováno. Konečné zaměření stavby včetně vypracování DSPS bude provedeno OJ SŽG Praha.

7. Specifikace položek:
Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze č.1 „Formulář cenové nabídky – výkaz výměr“.

Předpokládaný termín a místo dodání materiálu dodávaného objednatelem:

· Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B91S/2 (S):


      6.9.2020 – 2117 ks – žst. Praha Libeň
· Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 75 metrů
6.9.2020 – 45 ks – žst. Praha Libeň

· Lepený izolovaný styk tv. S49

     6.9.2020 – 13 ks – žst. Praha Libeň
8. Ostatní: 

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce budou realizovány ve výluce dle ROV 63235 etapy A, H, B, G podle technologického postupu a časového harmonogramu dodavatele. Výluky zajistí Správa tratí Praha západ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc září:
7.9. – 16.9. 2020 – nepřetržitě úsek Praha Holešovice – Praha Libeň kolej č. 91a,b,c,d + 1TK (10N)
21.9. – 30.9.2020 – nepřetržitě úsek Praha Libeň – Praha Holešovice kolej č. 92a,b,c,d + 2TK (10N)

7.9.-11.9. – v nočních výlukách 23:40 – 5:20 úsek Praha Libeň – Praha Holešovice kolej č. 2 (4x noc)

21.9.-25.9. – v nočních výlukách 23:40 – 5:20 úsek Praha Holešovice - Praha Libeň kolej č. 1 (4x noc)

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

           V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK v platné změně.

 Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

 Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“. 
 Rozsah prací, výkony včetně množství materiálu jsou v příloze č.1 „Položkový soupis prací s výkazem“ této akce.
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