Oprava trati v úseku Čisovice - Dobříš 

ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE


 Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Základní údaje zadavatele

Název akce:            Oprava trati v úseku Čisovice - Dobříš
Trať podle JŘ:
210  Praha – Vrané n/V - Dobříš
TU:
1721   Dobříš – Vrané n/vlt.

Kraj:
Středočeský

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace


Oblastní ředitelství Praha


Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

2. Obsah a členění zadávací dokumentace


Zadávací dokumentace – Technická zpráva

3. Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V TK Čisovice - Dobříš, jsou ojeté kolejnice tv. T, vyžilé dřevěné pražce, prosedlé kolejnicové styky a sváry, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože, nefunkční odvodňovací zařízení. V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.   

4. Místo a předmět plnění:
15. Oprava trati v úseku Čisovice - Dobříš
SO 01 Oprava Čisovice - MNíšek p B. km 16,692 - 18,270
V traťové koleji v km 0, 16,692 - 18,270 zhotovitel provede:
· Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm.
· Zřízení nového kolejového lože v koleji.
· Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 "c"
· Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u" , pražce B91S/2, kolejnicové pásy 75m 49 E1
· Posun kolejnic před svařováním tv. S49
· Výměna drobného kolejiva
· Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové 
· Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49

· Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u“
· Demontáž pražcové kotvy

· Montáž pražcové kotvy v koleji vč. dodávky
· Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný
· Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t
SO 02 Oprava Mníšek p.B. - Nová Ves p Pl. km 12,411 - 13,000
V traťové koleji km 12,411 - 13,000 zhotovitel provede:

· Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm.
· Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji
· Zřízení nového kolejového lože v koleji.
· Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 "c"
· Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u" , pražce B91S/2, kolejnice užité S49, pražce užité SB8
· Posun kolejnic před svařováním tv. S49
· Výměna drobného kolejiva
· Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové "u"
· Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49
· Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"
· Demontáž pražcové kotvy v koleji
· Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný
· Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t
SO 03 Nahrazení výhybek vč.3, 4  kol. poli v žst. Mníšek p/B

V žst. Mníšek p/ ve vč.3, 4  zhotovitel provede:

· Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm
· Zřízení nového kolejového lože v koleji.
· Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy T
· Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy A

· Demontáž jednoduché kolejové spojky na úložišti dřevěné pražce soustavy T

· Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c" 
· Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. S49 "c"
· Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové a ocelové "y"
· Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49
· Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"
· Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t
SO 04  VRN
Zhotovitel provede:

· Geodetické práce před opravou
· Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná
· Technický projekt zajištění PPK s optimalizací nivelety/osy koleje trať jednokolejná
· Vytýčení trasy inženýrských sítí

Ostatní 
Vyzískané betonové a dřevěné pražce a veškerý kovový materiál předá zhotovitel zástupci TO Braník
Pražce dodávané objednatelem budou k odebrání v žst. Čisovice, Mníšek p/B.
5. Lhůty plněni: 
Zahájení prací :
  28.7. 2020    

Ukončení prací :      
14.10. 2020  (Práce po ukončení výluk budou dále probíhat za provozu)
Ukončení díla:         
31.10. 2020    

6. Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽ, s.o. SŽG Praha(:  972 245 017, e-mail: Majzlik@szdc.cz.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír (: 972 245 017

Specifikace položek:
Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v  „Položkový soupis prací – výkaz výměr“.

Ostatní: 

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce budou realizovány ve výluce dle ROV 63217 podle technologického postupu a časového harmonogramu dodavatele. Výluky zajistí Správa tratí Praha západ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na srpen/říjen 2020:
Výluky traťových úseků dle ROV :

ROV 63217 Etapa 1 

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

           V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

 Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

 Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“. 
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