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výhybka č.105

výhybka č.106

Seznam dřevěných pražců
čísla pražců

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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44, 45
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délka [m]
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4,4
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2
1
1
2

4,5 1

58 59

celkový počet 69

Práce:
 - výměna pražců s výměnou stěrkového lože, pražce dřevěné
 - před výhybkou výměna - 10 ks
 - výhybka výměna - 56 ks
 - za výhybkou výměna - 3 ks
 - směrová a výšková úprava výhybky a koleje ASP - 75 m
 - doštěrkování koleje - 72 m3 ( 2 SA vozy)
 - úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí - 75 m
 - úprava posunovacích obvodů - 80 m2 (1m x 40m x 2)
 - demontáž a montáž lan ukolejnění - 1 ks
 - řezání kolejnic - 8 řezů
 - ojedinělá výměna kolejnic - 59,9 m ( středové kolejnice 3 x 12,7m + 1 x 21,8m)
 - provedení jednotlivých svarů v koleji - 8 svarů
 - veškerá doprava
 - práce SSZT - demontáž zámku na výhybce, odpojení tyčí HZ provede kovářská četa TO

Materiál:
 - kolejnice 49 E1   - 59,9 m
 - podkladnice S4 ploché  - 6 ks
 - vrtule R2    - 774 ks (dodá TO)
 - dvojitý kroužek   - 880 ks
 - šrouby T10    - 106 ks
 - matice M24    - 106 ks
 - polyetylenová podl.  - 124 ks
 - pryžová podl.    - 140 ks
 - polyetylen. pás   - 1 role
 - komplety ŽS4    - 258 ks
 - štěrk 31,5/63    - 72 m3

 - drť 0/8 - 8/16    - 4 m3

množství [ks]

Burda Jiří
vypracoval:

Žst. Tábor
- oprava výhybek

výhybka č.104
J S49-1:9-300-P-p-HZ-d-k-ZP-N

akce:

obsah: měřítko: formát:

datum: 13.11.2019

1:100 A3
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Posunovací obvod - 40 m2

Legenda:

    stávající styk

    stávající svar

    nový svar

    nová kolejnice

    posunovací obvod

1, 49, 50 4,0 3

58, 59 2,4 2

Posunovací obvod - 40 m2
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vložka 10,7 m

vložka 14,9 m

vložka 10,7 m

vložka 14,9 m

Seznam dřevěných pražců
čísla pražců
A5,A6,A7,A8
2,3,4,5,6,7,8,9
10,11,12,13,14
15,16,17
18,19,20
21,22,23
24,25
26,27
28
29,30
31
32,33
34,35
36
37,38

40,41
1,42,43
A1,A2
A3
A4

délka [m]
2,4
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9

4,1
4,2
4,3
4,4

4

5
3
3
3
2
2
1
2
1
2
2
1
2

2
3
2
1

4,5 1
celkový počet 51

Práce
 - výměna pražců s výměnou stěrkového lože, pražce dřevěné
 - výhybka výměna - 43 ks
 - za výhybkou výměna - 8 ks
 - směrová a výšková úprava výhybky a koleje ASP - 55 m
 - doštěrkování koleje - 54 m3 ( 1,5 SA vozu)
 - úprava štěrku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí - 55 m
 - úprava posunovacích obvodů - 30 m2 (1m x 30m)
 - demontáž a montáž lan ukolejnění - 0ks
 - řezání kolejnic - 8 řezů
 - ojedinělá výměna kolejnic - 51,2 m ( středové kolejnice 2 x 14,9m + 2 x 10,7m)
 - provedení jednotlivých svarů v koleji - 8 svarů
 - veškerá doprava
 - práce SSZT - demontáž zámku na výhybce, odpojení tyčí HZ provede kovářská četa TO

Materiál
 - kolejnice 49 E1   - 51,2 m
 - podkladnice S4 vyřezané - 4 ks (dodá TO)
 - vrtule R2    - 642 ks (dodá TO)
 - dvojitý kroužek   - 726 ks
 - šrouby T10    - 84 ks
 - matice M24    - 84 ks
 - polyetylenová podl.  - 108 ks
 - pryžová podl.    - 122 ks
 - polyetylen. pás   - 0
 - komplety ŽS4    - 144 ks
 - štěrk 31,5/63    - 54 m3

 - drť 0/8 - 8/16    - 1,5 m3

množství [ks]

Burda Jiří
vypracoval:

Žst. Tábor
- oprava výhybek

výhybka č.105
J S49-1:7,5-190-L-l-HZ-d-k-ZP-N

akce:

obsah: měřítko: formát:

datum: 13.11.2019

1:100 A3
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39 4,0 1

výhybka č.104 kolej č.22

kolej č.16X

Legenda:

    stávající styk

    stávající svar

    nový svar

    nová kolejnice

    posunovací obvod
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Posunovací obvod 30 m2



GSPublisherVersion 0.36.100.100

vložka 16,8 m
vložka 35 m

vložka 9,3 m

2x vložka 10,7 m

vložka 22,7 m

vložka 7,0 m

3 x dřevěný 
pražec 2,4m

12 x dřevěný pražec 2,6m
+ 24 x SB5

Seznam dřevěných pražců
čísla pražců

39

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A2
10, 11, 12, 13, 14
15, 16
17, 18, 19, 20
21, 22
23, 24
25, 26
27, 28
29, 30
31
32, 33
34, 35
36
37, 38

40, 41
1, 42
43
44, 45, 46
47, 48

délka [m]

4,0

2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9

4,1
4,2
4,3
4,4

1

20
5
2
4
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2

2
2
1
3

4,5 2

A1 2,4 3

celkový počet 63

Práce
 - výměna pražců s výměnou stěrkového lože, pražce dřevěné a betonové SB5
 - před výhybkou výměna - 0 ks
 - výhybka výměna - 45 ks
 - za výhybkou výměna - 18 ks dřevo + 24 ks SB5 (SB5 dodá TO)
 - směrová a výšková úprava výhybky a koleje ASP - 80 m
 - doštěrkování koleje - 54 m3 ( 1,5 SA vozy)
 - úprava štěrku do profilu, včetně žřízení žlábku pod kolejnicí - 80 m
 - úprava posunovacích obvodů - 55 m2 (1m x 40m + 1m x 15m)
 - demontáž a montáž lan ukolejnění - 1ks
 - řezání kolejnic - 12 řezů
 - ojedinělá výměna kolejnic - 112,2 m
 - provedení jednotlivých svarů v koleji - 14 svarů
 - veškerá doprava
 - práce SSZT - demontáž zámku na výhybce, odpojení tyčí HZ provede kovářská četa TO

Materiál
 - kolejnice 49 E1   - 112,2 m
 - podkladnice S4 ploché  - 10 ks
 - podkladnice S4 klínové  - 24 ks
 - vrtule R2    - 812 ks (dodá TO)
 - dvojitý kroužek   - 904 ks
 - šrouby T10    - 92 ks
 - matice M24    - 92 ks
 - polyetylenová podl.  - 86 ks
 - pryžová podl.    - 154 ks
 - komplety ŽS4    - 264 ks
 - štěrk 31,5/63    - 54 m3

 - drť 0/8 - 8/16    - 3 m3

množství [ks]

Burda Jiří
vypracoval:

Žst. Tábor
- oprava výhybek

výhybka č.106
OBL S49-1:9-190-P-p-HZ-d-k-ZP-N

akce:

obsah: měřítko: formát:

datum: 13.11.2019

1:100 A3

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2
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Legenda:

    stávající styk

    stávající svar

    nový svar

    nová kolejnice

    posunovací obvod

Posunovací obvod 15 m2

Posunovací obvod 40 m2

10
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2x vložka 6,8 m

4 x vložka 6,9 m

Seznam dřevěných pražců
čísla pražců
A1
A2
1, 2
5, 6, 7, 9
10, 11, 12
14
15, 16
18
19, 20
21
22, 23

25, 26
27
3, 4, 8, 28
29, 30, 31
13, 32, 33

délka [m]
2,4
2,6
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9

4,1
4,2
4,3
4,4

7

4
8
6
2
4
2
4
2
4

4
2
8
6

4,5 6

celkový počet 94

Práce
 - výměna pražců s výměnou stěrkového lože, pražce dřevěné
 - výhybka výměna - 60ks
 - před výhybkou výměna - 8ks
 - za výhybkou výměna - 26ks
 - směrová a výšková úprava výhybky a koleje ASP - 100m
 - doštěrkování koleje - 108 m3 ( 3 SA vozy)
 - úprava šterku do profilu, včetně zřízení žlábku pod kolejnicí - 100 m
 - úprava posunovacích obvodů - 85 m2 (1m x 40m + 1m x 45m)
 - demontáž a montáž lan ukolejnění - 1ks
 - řezání kolejnic - 12 řezů
 - ojedinělá výměna kolejnic - 41,2 m
 - provedení jednotlivých svarů v koleji - 12 svarů
 - veškerá doprava
 - práce SSZT - demontáž zámku na výhybce, odpojení tyčí HZ provede kovářská četa TO

Materiál
 - kolejnice 49 E1   - 41,2 m
 - podkladnice S4 ploché  - 10 ks
 - podkladnice S4 klínové  - 20 ks
 - vrtule R2    - 1116 ks (dodá TO)
 - dvojitý kroužek   - 1394 ks
 - šrouby T10    - 278 ks
 - matice M24    - 278 ks
 - polyetylenová podl.  - 132 ks
 - pryžová podl.    - 130 ks
 - polyetylen. pás   - 1 role
 - komplety ŽS4    - 176 ks
 - štěrk 31,5/63    - 108 m3

 - drť 0/8 - 8/16    - 4 m3

množství [ks]

Burda Jiří
vypracoval:

Žst. Tábor
- oprava výhybek

výhybka č.107ab
C S49-1:9-190-n-HZ-d-K-ZP-N

akce:

obsah: měřítko: formát:

datum: 13.11.2019

1:100 A3
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17, 34 4,6 3

Legenda:

    stávající styk

    stávající svar

    nový svar

    nová kolejnice

    posunovací obvod

Posunovací obvod - 45 m

Posunovací obvod - 40 m
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kolej č.26

kolej č.28

výh. č.106

kolej č.26A
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